

# 令和4年度 測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

令和4年4月

舞鶴市

- ・ この資料は、4月1日以降の予定価格が250万円を超える業務発注見通しです。
- ・ この資料は、公表時点において発注する見通しがある業務を掲載しています。  
必要な土地等の取得ができていないものや地元関係者との協議・調整ができていないものなどは、掲載していない場合があります。  
なお、これらの業務は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。
- ・ この資料に掲載している業務は、発注しない場合や内容に変更が生じる場合があります。
- ・ この資料は、7月、10月及び1月を目途にその時点での最新の情報を公表します。
- ・ 発注予定金額は、公表することができませんので、御了承ください。
- ・ この資料の内容に関してのお問い合わせには、お答えすることができませんので、御了承ください。

## ■測量・建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」)

No	入札予定時期	業務区分	業務名称	履行期間	概要	担当課
1	第1四半期	測量	旧丸山小学校測量業務委託	約10ヶ月	旧丸山小学校の敷地を測量し、地積測量図面の作成業務	資産マネジメント推進課
2	第1四半期	測量	旧青井小学校測量業務委託	約10ヶ月	旧青井小学校の敷地を測量し、地積測量図面の作成業務	資産マネジメント推進課
3	第1四半期	建築コンサル	再生可能エネルギー設備導入実現可能性調査業務委託	約10ヶ月	小中学校等の調査業務	資産マネジメント推進課

No	入札予定時期	業務区分	業務名称	履行期間	概要	担当課
4	第1四半期	建築コンサル	西消防署新築工事設計業務委託	約10ヶ月	新築の設計業務	資産マネジメント推進課
5	第1四半期	建築コンサル	倉梯小学校南舎長寿命化改修工事設計業務委託	約10ヶ月	既設改修の設計業務	資産マネジメント推進課
6	第1四半期	建築コンサル	中総合会館建築設備更新実施設計業務委託	約10ヶ月	設備更新の実設計業務	資産マネジメント推進課
7	第1四半期	土木コンサル	由良川取水口移転基本計画策定業務委託	約10ヶ月	調査業務 1式 (水需要予測、水収支調査など)	水道整備課
8	第2四半期	建築コンサル	斎場火葬炉更新基本設計業務委託	約8ヶ月	火葬炉更新に向けた基本設計業務	資産マネジメント推進課