
◎排水ポンプ車操作業務　【数量計算書】

（計上数量）

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9

待機 回送/連絡車 回送/連絡車 清掃

1h 1h 1h 1h
待機 回送/連絡車 排水ポンプ操作 回送/連絡車 清掃

1h 1h 4h(2h+2h) 1h 1h

排水ポンプ操作（夜間）

回 2

１回/月 カ月 10

時間・台 2

排水ポンプ操作

排水ポンプ操作（昼間） 8：00～17：00

費　目 工　種 細　目 単位 数量 備考

点検業務

排水ポンプ操作（昼夜間） 5：00～8：00、17：00～22：00

操作点検 ２回/年

日常点検

時間・台 4

22：00～5：00 時間・台 2

時間・台 1

排水ポンプ車回送（昼間） 8：00～17：00

排水ポンプ車回送（昼夜間） 5：00～8：00、17：00～22：00 時間・台 1

連絡車（昼夜間） 5：00～8：00、17：00～22：00 時間・台 1

排水ポンプ車回送

時間・台 2

排水ポンプ車回送（夜間） 22：00～5：00 時間・台 1

連絡車（昼間） 8：00～17：00

連絡車運転

時間・台 2

連絡車（夜間） 22：00～5：00 時間・台 1

排水ポンプ及びホース清掃（昼間） 8：00～17：00

排水ポンプ車等清掃

時間 2

出動待機

出動待機（昼間） 8：00～17：00 時間・台 1

出動待機（昼夜間） 5：00～8：00、17：00～22：00 時間・台 1

昼夜間（5～8時）

出動パターン①

昼間（8～17時）

排水ポンプ操作

出動パターン②

4h

出動待機（夜間） 22：00～5：00

昼夜間（17～22時） 夜間（22～5時）



◎土のうステーション管理業務　【数量計算書】

〇土のう作製作業

・土のう作製

隔週ごとに土のうステーション４箇所の点検実施

①大浦地区（平ちびっこ広場） N= 200 袋

②東・中地区（土木管理センター） N= 0 袋
③西地区（西舞鶴駅東口駐車場） N= 600 袋
④加佐地区（加佐公民館） N= 200 袋

〇土のうステーション点検作業

・点検回数

月２回（隔週）土のうステーション４箇所の点検実施

6月～11月の6カ月間 → 6カ月×月2回＝12回

〇土のうステーション撤去作業

・運搬距離

各土のうステーションから東・中地区までの運搬距離

①大浦地区（平ちびっこ広場） 字平 L= 6.6 km

②東・中地区（土木管理センター） 字市場 L= - km
③西地区（西舞鶴駅東口駐車場） 字伊佐津 L= 9.3 km
④加佐地区（加佐公民館） 字志高 L= 18.1 km

・運搬土量

過去３年間の運搬数量（設計ベース）を計上

土のう袋 砂

令和６年度 1,080 袋 3 m3

令和５年度 730 袋 3 m3
令和４年度 730 袋 3 m3 ※土のう中詰め土量算出

［平均］ 847 袋 3 m3 → 12 m3 0.02m3/袋の半分詰め

平均
運搬
距離

L= 11.3 km

N= 1,000 袋



◎道路冠水安全対策業務　【数量計算書】

〇巡視・巡回工

・道路巡視

天文潮位60㎝超の日に交通誘導員を各路線２名設置

①竜宮通線
平日： 15 × 2 = 30 人日
休日： 7 × 2 = 14 人日 【合計】

②宮古線 平日： 60 人日
平日： 15 × 2 = 30 人日 休日： 28 人日
休日： 7 × 2 = 14 人日

（内訳）
期間①　7/22(火)～7/27(日) 期間②　8/6(水)～8/12(火)

7月22日 (火) (水)

7月23日 (水) 平日 ： 4 日 (木) 平日 ： 5 日

7月24日 (木) 休日 ： 2 日 (金) 休日 ： 2 日

7月25日 (金) (土)

7月26日 (土) (日)

7月27日 (日) (月)

(火)

期間③　8/17(日)～8/25(月)
8月17日 (日)

8月18日 (月) 平日 ： 6 日

8月19日 (火) 休日 ： 3 日

8月20日 (水)

8月21日 (木)
8月22日 (金)
8月23日 (土)
8月24日 (日)
8月25日 (月)

8月10日

8月11日

8月12日

8月6日

8月7日

8月8日

8月9日


