
No 業者名

技術評価点
（当初）

①

調査基準価格を
下回ったために

減ずる点数

②

技術評価点
（①－②）

③

入札価格

④

総合評価
の評価値

③／④

1 鶴美建設(株) 103.454 減点なし 103.454 62,843,000 164.6229

2 (株)永田建設 103.458 0.817 102.641 62,620,000 163.9108

3 大進工業(株) 103.304 0.674 102.630 62,645,000 163.8279

4 西口工業(株) 103.216 0.343 102.873 62,703,000 164.0639

5 (株)総進建設工業 103.528 0.057 103.471 62,753,000 164.8861 落札

6 古川建設(株) 103.552 0.171 103.381 62,733,000 164.7952

7 ツバサ工業(株) 103.370 2.589 100.781 62,310,000 161.7412

予定価格（消費税抜き）

調査基準価格（消費税抜き）

落札者 入札書記載金額

落札金額（10％加算）

令和6年7月29日　落札決定保留
令和6年8月 2日  落札決定

入札執行場所 舞鶴市電子入札システム

備考

¥62,753,000

(株)総進建設工業

¥69,028,300

¥69,985,000

¥62,763,000

入札年月日 令和6年7月29日

入札結果表
（総合評価方式）

案件名 相生橋（上安久通線）橋梁長寿命化補修（その２）工事

履行場所 舞鶴市　字上安久　地内


