

入札結果表

工 事 名	府道田井中田線道路改良工事に伴う大山配水管移設工事				
場 所	舞鶴市字大山地内				
入 札 年 月 日	2024年11月28日(木)		10:45		
入 札 執 行 場 所	(電子入札システム)				
業 者 名	1	2	3	備考	
1 (有)協和設備	1,780,000				
2 南北熱機工業(株)	1,722,000			落札	
3 日鉄水道工業(株)	不参			不参	
4 (株)原田組	辞退			辞退	
5 (株)舞設	不参			不参	
				予定価格(消費税抜き)	¥1,930,000
				最低制限価格(消費税抜き)	¥1,721,000
落 札 者	入札書記載金額			¥1,722,000	
南北熱機工業(株)	落札金額(10%加算)			¥1,894,200	

入札結果表

工 事 名	浜(三条通)配水管布設替工事				
場 所	舞鶴市 字浜 地内				
入 札 年 月 日	2024年11月28日(木)		11:00		
入 札 執 行 場 所	(電子入札システム)				
業 者 名	1	2	3	備考	
1 (株)赤星工業	失格 70,483,000			失格	
2 今村工業(株)	失格 70,510,000			失格	
3 (株)京舞開発	失格 70,560,000			失格	
4 (株)興星建設	辞退			辞退	
5 櫻井工業(株)	辞退			辞退	
6 新和建設(株)	失格 70,505,000			失格	
7 (株)総進建設工業	失格 70,514,000			失格	
8 大進工業(株)	失格 70,465,000			失格	
9 ツバサ工業(株)	70,870,000			落札	
10 鶴美建設(株)	辞退			辞退	
11 (株)永田建設	失格 70,456,000			失格	
12 西口工業(株)	失格 70,412,000			失格	
13 古川建設(株)	失格 70,570,000			失格	
14 (株)友興	失格 70,540,000			失格	
			予定価格(消費税抜き)	¥77,780,000	
			最低制限価格(消費税抜き)	¥70,615,000	
落 札 者			入札書記載金額	¥70,870,000	
ツバサ工業(株)			落札金額(10%加算)	¥77,957,000	

入札結果表

工 事 名	東浄化センター汚泥処理設備(その24-1)工事				
場 所	舞鶴市 字市場 地内他				
入 札 年 月 日	2024年11月28日(木)		11:15		
入 札 執 行 場 所	(電子入札システム)				
	業 者 名	1	2	3	備考
1	足立管工業(株)	12,100,000			
2	浦川設備工業(株)	12,780,000			
3	エムケイ建設(株)	辞退			辞退
4	新和建设(株)	11,750,000			落札
5	長田工業(株)	辞退			辞退
6	南北熱機工業(株)	辞退			辞退
7	(有)湯水管工工業所	辞退			辞退
				予定価格(消費税抜き)	¥12,785,000
				最低制限価格(消費税抜き)	¥11,251,000
落 札 者		入札書記載金額		¥11,750,000	
新和建设(株)		落札金額(10%加算)		¥12,925,000	

入札結果表

工 事 名	公共下水道管布設(真倉第32)工事				
場 所	舞鶴市 字真倉 地内				
入 札 年 月 日	2024年11月28日(木)		11:30		
入 札 執 行 場 所	(電子入札システム)				
業 者 名	1	2	3	備考	
1 (株)アトラス	失格 35,111,000			失格	
2 今村工業(株)	失格 35,140,000			失格	
3 (株)京舞開発	失格 35,068,000			失格	
4 (株)興星建設	失格 35,106,000			失格	
5 櫻井工業(株)	35,241,000				
6 (株)シグマ	38,999,000				
7 新和建設(株)	35,198,000			落札	
8 大進工業(株)	失格 35,160,000			失格	
9 (株)田中工務店	35,204,000				
10 ツバサ工業(株)	36,720,000				
11 鶴美建設(株)	失格 35,142,000			失格	
12 西口工業(株)	辞退			辞退	
13 古川建設(株)	失格 35,100,000			失格	
				予定価格(消費税抜き)	¥39,073,000
				最低制限価格(消費税抜き)	¥35,191,000
落 札 者		入札書記載金額		¥35,198,000	
新和建設(株)		落札金額(10%加算)		¥38,717,800	